



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Frans Seda Nomor 72 Kupang

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Halaman 1 dari 2

Paket Pekerjaan :

Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf
2025 di Kab. Ende

SATUAN KERJA :

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 000.7.2/40/Parekraf/VII/2025

Tanggal : 7 Juli 2025

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 000.7.2/38/Parekraf/VII/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 000.7.2/39/Parekraf/VII/2025

Tanggal : 4 Juli 2025

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : APBD PROVINSI NTT

TAHUN ANGGARAN 2025

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (tujuh) HARI KALENDER

NILAI PEKERJAAN :

Rp49,950,000

Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

1	Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Kupang	Paket	1	49,950,000	49,950,000
	JUMLAH TOTAL				49,950,000
	TERBILANG	Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pejabat Pembuat Komitmen,



Noldy Ilosea Dellokita S. Sos., MM
197111271998031005

Untuk Dan Atas Nama
CV. DELPHINDO




ROBERT PETER PORSIANA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Frans Seda Nomor 72 Kupang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 000.7.2/40/Parekraf/VII/2025 Tanggal : 7 Juli 2025				
Halaman 1 dari 2	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 000.7.2/38/Parekraf/VII/2025 Tanggal : 1 Juli 2025				
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 000.7.2/39/Parekraf/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025				
Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA : APBD PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2025					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (tujuh) HARI KALENDER					
NILAI PEKERJAAN : Rp49,950,000 Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.					
No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Kupang	Paket	1	49,950,000	49,950,000
	JUMLAH TOTAL				49,950,000
	TERBILANG	Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.			
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.					
Untuk Dan Atas Nama DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pejabat Pembuat Komitmen,  Noldy Hoesa Fellohila S. Sos., MM 197111271998031005			Untuk Dan Atas Nama CV. DELPHINDO  ROBERT PETER PORSIANA Direktur		



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jl. FransSedaNomor72 Telp/Fax. (0380) 826384
KUPANG 85227

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 000.7.2/42/Parekraf/VII/2025

Paket Pekerjaan: Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Noldy Hosea Pellokila, S.Sos.,MM**
2. Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
3. Alamat : Jl. Frans Seda No. 72 – Kupang
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.7.2/40/Parekraf/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

1. Nama : Robert Peter Porsiana
2. Alamat : Jalan Herewila No.19D , Kelurahan Oebobo - Kota Kupang
yang dalam hal ini bertindak sebagai Penyedia Jasa selanjutnya disebut sebagai **Direktur**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Penyediaan Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende;
2. Tanggal mulai kerja: 7 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak/SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Juli 2025;
5. Hasil Pekerjaan: Tersedianya Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos.,MM
NIP. 197111271998031005

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. Delphindo,

Robert Peter Porsiana
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jl. Frans Seda Nomor 72 Kupang

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 000.7.2/41/Parekraf/VII/2025

Tanggal : 7 Juli 2025

PAKET PEKERJAAN :

Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noldy Hosea Pellokila S.Sos., MM
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT
Alamat Satker : Jl. Frans Seda Nomor 72 Kupang
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 000.7.2/40/Parekraf/VII/2025

Tanggal : 7 Juli 2025

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. DELPHINDO
Alamat : Jalan Herewila No 19D Kelurahan Oebobo - Kota Kupang

yang dalam hal ini diwakili oleh : ROBERT PETER PORSIANA
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Kelompok Kopi					
1	Coolbox 25 liter	buah	2	IDR 1,500,000	3,000,000
2	Scale	buah	4	IDR 500,000	2,000,000
3	French Press	buah	8	IDR 600,000	4,800,000
4	Vietnam Drip	buah	8	IDR 450,000	3,600,000
5	Grinder	buah	2	IDR 1,500,000	3,000,000
6	Kettle	buah	4	IDR 600,000	2,400,000
7	Wajan	buah	4	IDR 150,000	600,000
8	Sutel Stainless	buah	8	IDR 150,000	1,200,000
9	Kemasan Kopi	buah	600	IDR 7,000	4,200,000
10	Kompom Minyak Hock 22 Sumbu	buah	2	IDR 750,000	1,500,000
Kelompok Bumbu Kering					
1	Mesin Penggiling	unit	2	IDR 4,500,000	9,000,000
2	Oven Hock No 2	unit	4	IDR 1,500,000	6,000,000
3	Kompom Minyak Hock 22 Sumbu	unit	4	IDR 750,000	3,000,000
4	Wajan	buah	4	IDR 150,000	600,000
5	Sutel Stainless	buah	8	IDR 150,000	1,200,000
6	Stoples Kaca	Pcs	12	IDR 100,000	1,200,000
7	Timbangan digital	unit	4	IDR 350,000	1,400,000
8	Packing (saset)	Pcs	500	IDR 2,500	1,250,000
JUMLAH (Rp)					49,950,000

2. <u>Ketentuan</u>	: Harga di atas sudah termasuk pajak pertambahan nilai;
3. <u>Tanggal Terima Barang</u>	: 13 Juli 2025
4. <u>Syarat-Syarat Pekerjaan</u>	: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. <u>Waktu Penyelesaian</u>	: 7 (tujuh) Hari Kalender; dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 13 Juli 2025
6. <u>Alamat Pengiriman Barang</u>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT, Jl. Frans Seda No. 72 - Kupang
7. <u>Denda</u>	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Untuk Dan Atas Nama
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Pejabat Pembuat Komitmen,


Noldy Hosea Pellekila S.Sos., MM
 197111271998031005

Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
 CV. DELPHINDO

 **CV. DELPHINDO**
 KONTRAKTOR & LIEVERANIER
 J. HOSSEA-ING-ANAS-SEBONG
 KUPANG - NTT
ROBERT PETER PORSTANA
 Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Frans Seda Nomor 72, Telp. (0380) 826384)
Faksimile : (0380) 826384) Pos-el : Parekraf@nttprov.go.id
Laman : www.parekraf.nttprov.go.id

KUPANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN PAKET DUKUNGAN PASCA PELATIHAN EKRAF 2025
DI KAB. ENDE**

Nomor : 000.7.2/44/Parekraf/VII/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Noldy Hosea Pellokila, S.Sos.,MM
NIP : 197111271998031005
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Alamat: Jl. Frans Seda Nomor 72 Kupang
Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**
2. Nama : Robert Peter Porsiana
Jabatan : Direktur Cv. Delphindo
Alamat : Jalan Herewila No.19D , Kelurahan Oebobo - Kota Kupang
Selanjutnya disebut **Penyedia**

Berdasarkan SPK Nomor : 000.7.2/40/Parekraf/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025, Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil pekerjaan sudah sesuai dengan Kontrak.
2. Tidak ditemukan kekurangan Volume, ketidaksesuaian mutu dan penyimpangan pekerjaan.
3. Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Berikutnya Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Cv. Delphindo


CV. DELPHINDO
KONTRAKTOR & LAYANAN
JL. HEREWILA 19D - 0380 826384
KUPANG - NTT
Robert Peter Porsiana
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


Noldy Hosea Pellokila, S.Sos.,MM
NIP 197111271998031005

: Berita Acara Pemeriksaan
 : 000.7.2/43/Parekraf/VII/2025
 : 14 Juli 2025
 : Paket Dukungan Pasca Pelatihan Ekraf 2025 di Kab. Ende

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
Paket Bantuan Kelompok Kopi				
1	Coolbox 25 liter	2	Buah	Lengkap
2	Scale	4	Buah	Lengkap
3	French Press	8	Buah	Lengkap
4	Vietnam Drip	8	Buah	Lengkap
5	Grinder	2	Buah	Lengkap
6	Kettle	4	Buah	Lengkap
7	Wajan	4	Buah	Lengkap
8	Sutel Stainless	8	Buah	Lengkap
9	Kompork Hock 16 Sumbu	2	Buah	Lengkap
10	Kemasan Kopi	600	Buah	Lengkap
Paket Bantuan Kelompok Sambal				
1	Mesin Penggiling Bumbu	2	Unit	Lengkap
2	Oven Hock No 2	4	Unit	Lengkap
3	Kompork Hock 22 Sumbu	4	Unit	Lengkap
4	Wajan	4	Buah	Lengkap
5	Sutel Stainless	8	Buah	Lengkap
6	Stoples Kaca	12	Pcs	Lengkap
7	Timbangan Digital	4	Unit	Lengkap
8	Packing Saset	500	Pcs	Lengkap

PIHAK KEDUA
 Cv. Delphindo


 Robert Peter Porsiana
 DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
 Pejabat Pembuat Komitmen


 Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM
 NIP 197111271998031005